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织里镇骥村农村路面硬化工程

施工招标工程量清单预算编制说明

受湖州市吴兴区织里镇骥村村股份经济合作社委托，我公司编制了织里镇骥村农村路面硬化工程施工招标工程量清单预算，编制情况如下：
工程概况
本工程位于织里镇骥村，现状道路破旧，宽度过窄，对村民的出行和生产生活造成了不便，因此村委和镇政府决定对这些区域进行提升，以改善沿路群众出行条件，促进该区域经济发展。
本次清单预算编制范围：施工图设计范围内的道路路面硬化新建、原破损路面拆除及外运、水表井及窨井提升等内容。
二、主要编制依据

1、重庆交通大学工程设计研究院有限公司《织里镇骥村农村路面硬化工程施工图设计》（招标用图2023.1）；

2、交通运输部《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

3、交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）； 

4、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

5、浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交[2019]116号）；

6、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）；

7、《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2015年版）；

8、浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]1号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算编制工作的通知》；
9、浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]2号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》
10、本项目批复的设计文件、招标文件、补遗书及有关主要材料信息价等。

三、工程量清单预算编制原则

以批复的施工图预算为依据，工程量清单预算原则上不突破初步概算。
四、工程量清单预算编制情况说明 
（一）定额采用

主要采用交通运输部2018年第86号公布的预算定额及浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交[2019]116号），对无相应定额的项目根据类似经验编制或采用补充定额；
（二）人工、材料、机械台班预算价格

1、人工单价：根据（浙交[2019]116号）按127.66元/工日计列； 

2、材料单价 ：采用浙江省交通工程管理中心发布的《浙江交通建设工程质监与造价》（2023年第3期）湖州市、吴兴区材料市场除税信息价，其中交安设施部分参考厂商参考价格（2023年3月），不足部分按《湖州市建设工程造价信息》（2023年3月刊）及市场询价确定。

3、机械台班单价：施工机械台班预算单价按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。车船税按浙江省标准计取，不计养路费。

（三）费率

根据交通运输部《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》（JTG3830-2018）及浙交[2019]116号文，本项目工程量清单预算取费标准如下：

冬季施工增加费为准二区，雨季施工增加费为雨量区Ⅱ区4.5个月；

不计夜间施工、高原施工、风沙施工、沿海地区及行车干扰增加费；
工地转移里程按50km计取，综合里程按3kｍ计取；
施工辅助、基本费用、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助生产、利润等均按编制办法规定予以计取；
规费按浙江省补充规定计取；
税金按一般计税法计取，税率为9%。
主要施工方案及组价原则说明

第100章:

（1）参考浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]2号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》并结合项目实际情况综合取费；

（2）建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不包括农民工工伤保险、工程一切险、第三方责任险及安全生产费）至第800章的合计金额的3‰计，第三方责任险的保险费率为2.5‰，事故次数按1次计；

（3）农民工工伤保险的保险费为第100章（不包括农民工工伤保险、工程一切险、第三方责任险及安全生产费）至800章合计的1.3‰；

（4）安全生产费按预算总价的2%取定。
2、第300章：

（1）混凝土，按商品混凝土考虑，材料单价参《湖州市建设工程造价信息》（2023年3月刊）取定；

3、其他

（1）招标代理费为18000元，设计费为42000元。
五、编制结果

	项目内容
	清单预算价（元）

	织里镇骥村农村路面硬化工程
	1812957


注：已包含3%的暂列金额。
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