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第一章 发包公告（公开发包）

吴兴区织里镇汤溇村新浦公厕工程发包公告
1. 发包条件

本项目为全流程电子竞包施工类项目。【采用远程不见面竞包方式】

本发包项目吴兴区织里镇汤溇村新浦公厕工程经批准建设，计划建设投资估价约 35万元，建设资金来自  自筹  ，项目出资比例为  100%  ，发包人为  湖州市吴兴区织里镇汤溇村股份经济合作社 ，发包代理为 湖州江南工程管理有限公司  。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包，项目发包编号为HZXE20230705001。

2. 项目概况与发包范围
发包项目建设地点：湖州市吴兴区织里镇汤溇村新浦

发包规模：计划建设投资估价约 35万元，建筑面积约为48平方米。
发包范围：图纸范围内的装修、安装、拆除工程等（详见工程量清单）；
计划工期：60日历天
项目质量目标：合格
3. 竞包人资格要求

竞包人资格要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质（不接受联合体竞包）【本项目不接受联合体投标，浙江省外企业中标后须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》】

项目负责人资格要求：具备建筑工程二级及以上注册建造师（必须具备安全生产考核合格证书（B证），一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。【浙江省外企业拟投入项目负责人须在中标结果公告发出后5天内办理进浙备案，提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容材料（网页直接截图即可）】

本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人和竞包项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制在本区域内竞包且在限制期内的竞包人和竞包项目负责人；拒绝有与工程建设相关不良行为记录正在被公示、竞包截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的竞包项目负责人；

其他要求：1、本项目采用电子招投标，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册；2、其他详见发包文件第二章1.4条款。
4. 发包文件的获取 

4.1 已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）—“湖州市限额发包平台”—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件、“HZZB”格式的工程量清单、电子版施工图等。

4.2 未注册用户可通过“湖州市限额发包平台-建设-发包公告”中附件下载获取发包文件等进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年 7月20 日9时30分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件。

5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、吴兴区人民政府网（http://www.wuxing.gov.cn/）首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏上发布。

7. 联系方式

发 包 人:湖州市吴兴区织里镇汤溇村股份经济合作社   

地 址：湖州市吴兴区织里镇汤溇村

联系人：秦文明    

电 话：0572-3250793

发包代理机构：湖州江南工程管理有限公司

地  址：浙江省湖州市太湖路777号

联 系 人：俞飞翔、吴雨婷       电话：0572-2885823

发包监督小组：湖州市吴兴区织里镇汤溇村股份经济合作社发包监督小组      

联系人：韦树斌        电话：0572-3250793
地  址：浙江省湖州市织里镇汤溇村

8. 软件技术支持 

湖州市公共资源交易系统技术服务电话：0572-2220028

服务热线：4009980000

CA数字证书客服电话： 4000878198

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
第二章 竞包人须知

竞包人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	发包人
	详见发包公告

	1.1.3
	发包代理机构
	详见发包公告

	1.1.4
	项目名称
	详见发包公告

	1.1.5
	建设地点
	详见发包公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	发包范围
	详见发包公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：60日历天
计划开工日期： 2023年   /  月  /  日

（具体以业主开工令为准）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	竞包人及拟派项目负责人

资质条件、能力
	详见发包公告

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：  

	1.10.1
	竞包预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：  

	1.10.2
	预备会提疑截止时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.10.3
	预备会书面澄清的时间
	   / 年   /   月   /  日

	1.11
	偏离
	☑不允许      □允许

	2.1
	构成发包文件的其他材料
	发包文件修改补充文件；

竞包人提疑回复函；

发包控制价；

	2.2.1
	竞包人提疑的截止时间
	2023年 7月 14 日23时59分59秒

	2.2.2
	竞包截止时间
	2023年7月 20日9时30分。（以电子交易平台时间为准）

	2.2.3
	提疑、答疑澄清的方式
	提疑：竞包人对发包文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—建设栏-发包公告中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；

答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。
查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。

	2.3.1
	发包人修改发包文件截止时间
	2023年7月16日23时59分59秒

	3.1
	构成竞包文件的主要组成部分
	☑资格  ☑商务  □技术  □信誉

	3.2.3
	竞包报价要求、发包控制价及其计算方法
	本工程发包控制价为人民币叁拾万肆仟捌佰零玖元整（小写：¥304809元）
第五章第2.1条、3.7条

	3.3.1
	竞包有效期
	60天

	3.4.1
	竞包保证金
	☑不要求递交竞包保证金

	3.5.3
	签字或盖章要求
	发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。

	3.5.4
	竞包文件份数要求
	承包后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份，正副本须分别装订。

	4.1.1
	竞包文件上传
	竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的竞包文件递交模块上传；

	4.2.2
	竞包文件递交地点
	竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市公共资源交易系统上传；

	4.2.3
	是否退还竞包文件
	未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还

	5.1
	竞包时间和地点
	竞包时间：同竞包截止时间

竞包地点：网上远程不见面开标大厅
网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-湖州市限额发包平台-选择不见面开标大厅登录即可。

网址：http://49.4.53.110/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

	5.2
	竞包程序
	竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：

1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；

2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅；

3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；

5、发包人现场解密等全程操作；

6、①发包人代表在竞包现场随机抽取一种评定方法②确定评定方法后，由发包人代表在解锁前抽取A、B或浮动率等系数；
7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；

8、宣布竞包会议结束。

注：1.交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；

3.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	评审小组构成： 3 人及以上单数，其中经济技术类不少于 2/3；

评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取

	7.1
	确定承包方式（是否授权评审委员会确定承包人）
	□是

☑否，推荐的承包候选人数：3人

	7.2
	评审结果公示媒介及期限
	湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、吴兴区人民政府网（http://www.wuxing.gov.cn/）首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏公示期为  3  日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的金额：合同总价的2 %。

（其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4 %；项目经理到位率履约保证金：0.6%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%）。

履约担保的形式：现金支票、银行汇票、保兑支票或银行履约保函或履约担保书、建设工程完工履约保证保险保单保函。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	项目管理机构配备人员要求
	项目技术负责人建筑相关专业1名（中级职称及以上，证书中未体现专业的提供相关专业学历证书）、施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名【注：各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明。】

	9.2
	专职安全生产管理人员数量
	专职安全生产管理人员不少于1名

	9.3
	进浙备案
	成交单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得成交通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。

	9.4
	材料信息价、人工信息价
	材料市场信息价： 2023年第 5 期

人工信息价：     2023年第 5 期

	10
	电子发包竞包
	□否

☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供竞包现场解密；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效竞包处理。

	11
	竞包人硬件设备要求
	各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：

1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。

2.要求使用ie浏览器11及以上版本。

3.电脑操作系统要求在win7及以上。

4.内存要求在4G以上。

5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。

竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围.

因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效竞包处理。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目施工进行发包。

1.1.2 本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。

1.1.3 本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。

1.1.4 本发包项目名称：见竞包人须知前附表。

1.1.5 本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。

1.2.2 本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。

1.3 发包范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次发包范围：见竞包人须知前附表。

1.3.2 本发包项目的计划工期：见竞包人须知前附表。

1.3.3 本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。

1.4 竞包人资格要求

1.4.1 竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞包人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；

（3）其他要求：见竞包人须知前附表。

1.4.2 竞包人不得存在下列情形之一：

（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本发包项目的监理人；

（4）为本发包项目的代建人； 

（5）为本发包项目提供发包代理服务的； 

（6）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；

（8）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消竞包资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题的；

（13） 被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；
1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。

1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一：

（1）竞包截止日前（近三年内）有被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（2）竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包；

（3）竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；

（4）竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚；

（5）有在建工程，未竣工或未提供其他情况说明。

1.5 费用承担

竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。 

1.9.2 竞包人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。

1.10 竞包预备会（本项目不作要求）

1.10.1 竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。

1.10.2 竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。

1.10.3 竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。

1.11 偏离

竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。

2. 发包文件

2.1 发包文件的组成

　　2.1.1 本发包文件包括：

（1）发包公告；

（2）竞包人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）竞包文件格式；

（9）竞包人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。

2.2 发包文件的澄清 

2.2.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子发包、竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容或工程量清单），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。

2.3 发包文件的修改

2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足 5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.3.2 发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

3. 竞包文件

3.1 竞包文件的组成

3.1.1资格文件主要包括以下内容（竞包文件的格式以word版发包文件中提供的格式为准；未提供相关格式的，格式自拟）

（1）企业基本资料

①企业营业执照；②基本账户证明（开户许可证或银行基本存款账户开户信息）；③企业资质证书（详见招标公告要求）；④有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）。

（2）项目管理机构资料

①拟参加竞包的项目负责人建造师注册证书（详见招标公告要求，建造师注册证书接受有效合法的

电子证书）； ②拟参加竞包的项目负责人有效安全生产考核合格证B证（接受有效合法的电子证书）；③项目技术负责人职称证书、专职安全生产管理人员C证（接受有效合法的电子证书），1人1岗，不得兼任；④企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证A证（接受有效合法的电子证书）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥竞包代表委托代理人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；

（3）竞包声明书；

（4）企业法定代表人身份证明书；

（5）竞包代表授权委托书（如有）；

（6）竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表；

（7）拟派项目负责人在竞包截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；

（8）竞包保证承诺函；

（9）湖州市非政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；

（10）不转包、不违法分包承诺书；

（11）《项目管理机构配备情况表》；

（12）省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书；

（13）竞包人认为需要提供的其他内容。

注：上述资料由竞包人扫描件上传。以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章,竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按《招标投标法》第54条处理。

3.1.2商务部分主要包括下列内容：

（1）竞包函；

（2）竞包报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：

 EQ \o\ac(○,1) 竞包报价封面；                   表10.2.2-5

 EQ \o\ac(○,2) 竞包报价扉页；                   表10.2.2-6

 eq \o\ac(○,3) 编制说明；                       表10.2.2-11

 eq \o\ac(○,4) 竞包报价费用表；                 表10.2.2-12

 eq \o\ac(○,5) 单位(专业)工程竞包报价费用表；   表10.2.2-13

 eq \o\ac(○,6) 分部分项工程清单与计价表 ；      表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,7) 施工技术措施项目清单与计价表 ；  表10.2.2-16

 eq \o\ac(○,8) 综合单价计算表；                 表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,9) 综合单价计算表(技术措施)；       表10.2.2-17

 eq \o\ac(○,10) 综合单价工料机分析表；           表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,11) 综合单价工料机分析表(技术措施)； 表10.2.2-18

 eq \o\ac(○,12) 施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20

 eq \o\ac(○,13) 其他项目清单与计价汇总表；       表10.2.2-21

 eq \o\ac(○,14) 暂列金额明细表；                 表10.2.2-22

 eq \o\ac(○,15) 材料（工程设备）暂估单价表；     表10.2.2-23

 eq \o\ac(○,16) 专业工程暂估价表；               表10.2.2-24

 eq \o\ac(○,17) 专项技术措施暂估价表；           表10.2.2-25

 eq \o\ac(○,18) 计日工表；                       表10.2.2-26

 eq \o\ac(○,19) 总承包服务费计价表；             表10.2.2-27

 EQ \o\ac(○,20) 主要工日一览表；                 表10.2.2-29

 EQ \o\ac(○,21) 发包人提供材料和工程设备一览表   表10.2.2-30；

 EQ \o\ac(○,22) 主要材料和工程设备一览表；       表10.2.2-31

 EQ \o\ac(○,23) 主要机械台班一览表；             表10.2.2-32

 EQ \o\ac(○,24)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33

 EQ \o\ac(○,25)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34

（3）主要材料选用品牌一览表；

（4）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。

3.1.3技术部分主要包括下列内容： 无 
3.1.4信誉部分主要包括下列内容：无  
3.2 竞包报价

3.2.1 竞包人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 竞包人在竞包截止时间前修改竞包函中的竞包报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，竞包报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 发包人设有发包控制价的，竞包人的竞包报价不得超过发包控制价，发包控制价或其计算方法在竞包人须知前附表中载明。

3.3 竞包有效期

3.3.1 除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为  60 天。

3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效。
3.4 竞包保证金

3.4.1本项目不需要缴纳竞包保证金。

3.4.2有下列情形之一的，接受暂停6个月在吴兴区范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的竞包资格，并纳入征信管理： 

（1）竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件；

（2）承包人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保。

（3）竞包人串标、围标、弄虚作假行为的。

3.5竞包文件的编制

3.5.1 竞包文件应按“竞包人须知第3.1条竞包文件的组成”及第八章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。

3.5.2竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。

3.5.5 注册及标书制作工具

注册及标书制作工具相关下载地址：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

3.5.6电子竞包流程如下：

交易主体登录→下载招标文件、招标清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用商务标投标工具制作投标报价（格式为.hztb）→使用电子投标文件制作工具制作投标文件→将制作好的投标报价导入投标文件→系统完善投标信息→上传投标文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。
4.竞包

4.1  竞包文件的递交

4.1.1提供的竞包文件按竞包人须知前附表4.1.1要求执行。
4.1.2竞包文件：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件。
4.1.3 未按竞包人须知前附表4.1.1、4.1.2项要求的，发包人应予拒收;

4.2.4到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件少于2个的，发包人将依法重新组织发包。 

 4.2 竞包文件的修改与撤回

4.3.1 在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。

4.3.2 竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。

5. 竞包(不见面开标大厅)

5.1 竞包时间和地点

5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。
5.2 竞包程序

详见竞包人须知前附表5.2。

5.3 竞包异议

竞包人对竞包会议过程有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，招标人将在线回复。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；

（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与竞包人有其他利害关系的。

6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；

6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审过程保密，不得泄露；

6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；

6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 确定承包人方式

7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。

7.1.2 评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。

7.1.3发包人在确定承包人前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）。

7.2 评审结果公示

7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。

7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。

竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。

7.3 承包通知

7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，发包人也可以重新发包。

7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出承包通知书，同时将承包结果通知未承包的竞包人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外。

7.4.2 承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃承包，接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。
7.5 签订合同

7.5.1发包人和承包人应当自承包通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。
7.5.2 发出承包通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，给承包人造成损失的，还应当赔偿损失并接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

8. 纪律和监督

8.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对竞包人的纪律要求

竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或分管招竞包监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。

10． 其他（发包人要求）

1、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），投标人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，招标人同意相应顺延工期，但招标人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由招标人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要投标人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，投标人必须无条件服从政府相关部门、招标人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，招标人有权指定其他承包人完成相关工作，所涉及的相关费用由中标人承担，投标人在投标报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

2、各投标单位在遇到台风等恶劣气候时，因充分做好安全防范工作，涉及的措施费用由投标单位在报价中综合考虑，不单独计量。

3、承包人须在招标文件规定的施工工期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑，投标单位须全面考虑可能发生的所有费用，投标单位在投标报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。

4、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。

5、建筑施工扬尘治理标准必须严格按照市住建局最新文件执行，要求落实7个100%全覆盖的基础上，强化落实以下要求:

①所有建筑施工工地桩基施工前必须100%实施硬化永久性施工道路和临时性施工便道采用配筋混凝土(不得使用钢板栈道)并满足载重车辆行驶需求，其他桩基施工区域采用薄层混疑土硬化。

②围挡、道路喷雾设施全数设置施工现场封闭围和所有道路两侧均须设置喷雾设施，除下雨天外全天候进行喷雾降尘。

③裸土全覆盖、全硬化或绿化。除正在施工的土方外，其它部位和时段的裸土均须全覆盖、全硬化或绿化采用防尘网进行覆盖要求照市住建局最新文件执行。

④土方作业全部采用法作业。所有正在施工的土方作业点均须采用雾炮等移动抑尘措施进行作业。

⑤垃圾分类严格实施。办公区、施工区、食堂和生活区完善投放分类设施，按照有害垃圾、易腐垃圾、可回收物、其他垃圾实施精准分类，并派专人进行管理。

中标单位应按照文件要求严格执行，并建立扬尘治理长效机制，涉及费用在投标报价中综合考虑（政府主管部门发文明确由招标人另行支付费用的除外）。招标人将不定期对其进行检查，若执行不到位，招标人有权对其处罚，发现一次扣罚2万元，若同一问题再次发现，罚金翻倍，以此类推；若被上级主管部门通报批评或行政处罚的，除行政罚款外，另行单次扣罚5万元。涉及处罚费用招标人直接从应付工程款中予以扣除。

6、承包人进场时，施工中应对周边的构筑物及已施工好的设施采取保护措施，对因自身原因造成已完设施损坏的，在监理下发通知书7天内进行修复，修复时间以监理通知书为准，修复及赔偿等发生的一切费用都由中标人自行承担。若不能按期修复或修复后达不到原质量标准通过验收的，则由建设单位安排其他单位进行修复，所产生的费用由施工方承担，费用直接在工程款中予以扣除。

7、工程验收通过后至移交招标人前，由投标人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护工作，涉及发生的看护、管理及整修等费用均由投标人自行承担。工程质保期间，投标人严格履行质量保修责任与义务。若投标人不及时维修，招标人有权委托其他单位进行维修，发生费用招标人将直接从投标人的工程结算款或保修款内扣除。招标人有权根据投标人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对投标人追究相关责任并进行经济索赔。

8、投标人应在合同工期内合理组织施工交通、合理安排施工时间，办理好交安组织审批、道路交通运输等相关的手续,做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，服从交警、环保、行政执法等部门的管理，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

9、所有材料由各投标单位均自主报价、自主选择，但必须完全符合设计要求。投标人选用的品牌应在品牌一览表备注栏中注明，若未注明，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定。对本工程投标单位选用的主要材料不得低于清单提供的档次及品牌。未推荐品牌的，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标人认可。

10、投标单位须承诺如所投材料品牌在实际施工时因如停产或品牌取消无法购买，愿意无条件接受招标单位在推荐品牌中选择材料品牌或其他同档次品牌，如价格高于所投材料品牌价格，按中标单位投标价执行，低于所投材料品牌价格按市场价执行。

11、承包人须提供人脸识别或指纹系统考勤机用于对承包人人员考勤的记录，如到位率不满足要求的，将视情况进行罚款。承包人应于每月月底向招标人提交考勤报告（需总监签字、监理机构盖章）。

12、承包人的雇员及设备的保险等由投标单位自行考虑，不另行计量。

13、中标人应在施工合同签订后及工程竣工阶段，尽快办理环保排污等各项开工前的报批手续，及工程竣工阶段各种手续，各项费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

14、本工程最终造价以审计为准，因竣工结算审计而产生的相关费用（含审计追加费等）按照《关于工程结算送审的承诺书》执行（详见后附件）。

15、关于变更的范围的约定：本工程实施过程中发生的工程变更应遵守招标人关于工程变更审批流程的规定，未经批准的工程变更不予计量。

16、中标人在与招标人签订施工合同的同时必须与招标人签订《工程建设廉政合同》。招标人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，投标人须按照招标人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由承包人在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

17、本工程使用的材料设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，施工单位应提前20天将其选用材料设备的生产厂家、品牌及型号报送发包人、设计人、监理单位进行审核，必要时应提供样品确认。要求所有选用的材料设备的市场价格与对应材料设备的投标报价相符，经审查确认后方可采购。若发现有违上述要求或不符合国家有关规定的，发包人有权拒绝，承包人应无条件接受重新更换品牌或型号，直至审查通过为止。若发现审查不通过或不经审查直接使用的，由此引起的一切后果由承包人全部承担，并且赔偿发包人因此造成的一切损失。为此所需的时间承包人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果由承包人承担。

18、承包方在投标前自行踏勘现场，在施工过程中，如遇地下构筑物、障碍物、管线等情况，涉及挖除、修复、保护举措等相关费用由承包人承担，不另计量。若应甲方要求，对其进行永久实体加固（永久实体加固需设计院出图确认）等情况，产生费用单独计量。

19、工地现场需符合相关文明城市精细化管理要求。

20、承包人需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成上访的，每次扣款5万元，同时发包人有权上报建设部门列入不良记录。

21、中标单位进场后在正式开工前，应自行与环卫部门签订施工期间建筑垃圾、生活垃圾的清运处置协议，相关费用均考虑在投标报价中，不再单独计价。

22、在进行高空作业时，施工人员必须具备相应的高空作业技能和规范的高空作业的安全措施，高空作业时须按相关部门规定配备专业的高空作业人员。中标单位须为所有施工人员购买相关保险，必须保证施工人员及周围行人、建筑物等和实物财产的安全，做好预防保护措施，确保万无一失。若发生事故，无论受损方是招标人、中标人或第三方，均由中标人负责承担，招标人不承担任何责任。
23、本工程所需取、弃土（料）场地及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运及各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由承包人自行考虑，但须确保满足环保等要求。

24、土方开挖前原地面及回填后的标高由建设单位委托第三方进行测量或由发包人、监理、施工三方确认签字盖章，以此数据作为开挖及填筑计算参考基数。不考虑沉降等因素造成的工程量差异，投标人在报价时应充分考虑，自行承担。

25、临时施工围墙：①临时施工围墙根据吴兴城投的标准进行搭设。②围墙立面按照业主要求布置广告宣传字体，所有费用由投标单位自行考虑在投标报价中，不单独列项，结算不作调整。③承包人应考虑现场实际情况,增设进出大门和围墙增补，并符合省市区质监站要求，在施工期间老化需更换的，服从招标人安排，费用在报价中综合考虑。④场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出通道，均按照省市区质监站的要求设置，费用在报价中综合考虑。

26、工程履约保证金，必须在中标通知书发出之日起二十五日内提交发包人，否则每延延迟一天扣罚2000元。

27、质保期内投标单位应负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担相关设备的年度检验费用。
28、本次招标代理费用7000元整，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。
29、竞包单位在竞包前应考虑以下事项：（1）文明施工，不得干扰其他业主的正常工作；（2）所有材料进场车辆需考虑小型车辆，运输通道设置醒目警示牌及做好相应的围护工作；（3）地下室不得堆放材料及建筑垃圾；（4）所有材料进场可能产生二次转运和二次搬运相关费用由竞包单位考虑在报价中；（5）做好垃圾清运工作，建筑垃圾须装袋外运。(6)本项目处于办公区域，为不干扰相关业主正常上班，所有材料进出场及垃圾清运必须在上班时间前或下班时间后实施。若有上述费用竞包人应综合考虑在报价中。

30、本项目进场前中标人应于业主、监理、物业进行对接沟通，应无条件服从业主和物业的管理。

31、本项目消防报警系统需与原设备兼容，不影响设备的使用，竞包人需自行考虑，综合报价，投标的品牌需各单位自行考虑。

32、投标单位在投标文件中应承诺工程竣工后须提供给使用方本工程详细的工程情况说明及设备使用说明书、设备维护保养手册，并且提供有关培训的安排，竣工后须对使用方指派的操作人员进行培训（理论+实际操作），培训所发生的费用计入投标总价。

33、上诉条款与合同中有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

34、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。 

第三章 评审办法

评审办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格文件审查
	形式评审标准
	竞包人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	竞包人条件
	符合条二章竞包人须知1.4.1-1.4.4及发包公告要求等

	
	
	签字盖章
	符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	竞包文件编制
	按发包文件要求编制，无字迹、辨认不清；

	
	
	竞包书唯一
	不应出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，且未声明哪一份有效的”情形。

	
	
	其他
	不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；

竞包文件未附有发包人不能接受的条件。

	
	资格评审标准
	资格文件组成
	符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。

	
	
	信用信息查询
	评审时对“竞包人及拟派项目负责人（总监）信用情况表”的真实性进行查询。

	商务文件审查
	形式评审标准
	竞包人名称
	与资格文件一致

	
	
	签字盖章
	符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章

	
	
	竞包文件编制
	按发包文件要求编制，无字迹模糊、辨认不清

	
	
	报价、清单唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	
	竞包人的竞包报价书对发包人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价未进行更改

	
	
	其他
	竞包文件未附有发包人不能接受的条件。

	
	商务评审
	竞包内容
	符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工程类型
	☑房屋建筑工程 □市政基础设施工程 □园林绿化项目

	
	
	竞包报价
	1、竞包报价未高于发包控制价；2、分部分项清单中设综合单价限价的，其竞包单价未高于相应限价；3、安全文明施工费的取费未低于规定的下限；4、规费、税金未按规定计取；5、商务标竞包总价表上未加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人签章。

	
	
	工期
	符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定

	
	
	竞包有效期
	符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞包人须知”第3.1.2项、第五章“工程量清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。

	信用文

件审查
	信用评审
	业绩有效性
	业绩时间符合第三章2.2.4规定

	
	
	评分
	对上传竞包文件的业绩根据第三章2.2.4的规定

	评审分值计算


	
	条款内容
	编列内容

	
	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务标： 100  分

技术标：□  通过制  或  0  分

信用标： 0  分

	
	
	权重
	商务标： 100 %，技术标： 0 %，信用标： 0 %

	
	2.2.2
	商务标评定
	按第三章2.2.2条规定评定

	
	2.2.3
	商务标得分
	按第三章2.2.3条规定计算

	
	2.2.4
	信用标评定
	按第三章2.2.4条规定计算 

	
	评审顺序
	由评标委员会对有效商务标得分最高的前21名进入资格审查（第21名有并列的，并列的全部进入评审），不足21名时全部进入评审。

	
	 
	最终得分
	最终得分=商务标得分×商务标权重（100%）

	串标

形为
	3.4
	串通竞包的判定
	   按第三章3.4规定


1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 商务评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4 信用评审标准：见评审办法前附表。

2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 竞包人最终得分

竞包人的最终得分=商务文件得分。各部分权重按评审办法前附表执行； 

2.2.2 商务文件评定

商务标总分100分，按以下三种标准评定。
评定方法1：

（一）有效标的确定

竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。

凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。

（二）竞包报价评定

发包人于竞包现场当场在下列两种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A．有效合理竞包中的最低值和有效合理竞包中的次低值两者的平均值；

B．有效合理竞包的平均值；

评定方法2：

（一）有效标的确定同方法一。

（二）竞包报价评定

发包人于竞包现场当场在下列两种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A．有效合理竞包的平均值和有效合理竞包中的最低值两者的平均值；

B．有效合理竞包中去除最低值后的平均值（最低值2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）。

  评定方法3：

（一）有效合理竞包的确定

竞包单位的竞包报价高于发包控制价的，认定为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。

有效竞包报价中有以下报价的,视为有效低价竞包。

1.房屋建筑工程项目竞包报价低于控制价超过20%(含)；

2.市政基础设施工程及园林绿化项目低于控制价超过30%(含)的。

（以上数据保留两位小数，第三位四舍五入）

有效竞包报价剔除有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。

（二）评标基准价确定

评标基准价按照下表的规则予以确定，本工程下表中的工程类型为见评标办法前附表。

	工程类型
	商务标评标基准价确定方式

	评标基准价 =经评审的各有效合理竞包价格算术平均值×（1+浮动率C）×竞包价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－竞包价格权重B）。

	设经评审的各有效合理竞包价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

	竞包价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

	各竞包价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。

	建筑工程项目（仿古建筑）
	1.F≤5%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值；

2.5%<F≤10% A取4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%十一档数值；

3.F>10%     A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值；

	市政公用项目
	1.F≤8%    A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值；
2.8%<F≤15% A取9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%取十一档数值；
3.F>15%    A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%取十一档数值；


	园林绿化项目

（以绿化

为主）
	1.F≤10%  A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值；
2.10%<F≤20% A取9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%十一档数值；
3.F>20%     A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； 


注：1.根据竞包时抽取的序号对应数值，经评审的各有效合理竞包价格算术平均值的计算方法为所有有效合理竞包报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有效竞包报价在3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理竞包报价的平均值）

2.评标基准价由评标委员会进行计算、复合并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。

3.评标基准价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。

	《浮动率A、权重B、浮动率C坐标对应查询表》

	开标时所有竞包人解密前→由竞包人代表当场分别在1、2、3……9、10、11这11个序号中随机抽取1个序号→由评标委员会对资格评审、技术标（如有）、信誉标（如有）、有效标的判定、有效合理标的确定→计算F值→根据F的范围和现场抽取的序号确定浮动率A ，F值保留两位小数，第三位四舍五入

	抽取的A值序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	☑建筑工程项目（仿古建筑）
	F≤5%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	
	5%<F≤10%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%

	
	F>10%
	2.5%
	3%
	3.5%
	4%
	4.5%
	5%
	5.5%
	6%
	6.5%
	7%
	7.5%

	□市政公用项目
	F≤8%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%

	
	8%<F≤15%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%

	
	F>15%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	□园林绿化项目（以绿化为主）
	F≤10%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%
	17%
	17.5%
	18%
	18.5%

	
	10%<F≤20%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%

	
	F>20%
	6.5%
	7%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%

	权重B
	40%
	42%
	44%
	46%
	48%
	50%
	52%
	54%
	56%
	58%
	60%

	浮动率C
	-1.50%
	-1.00%
	-0.50%
	0%
	0.50%
	1.00%
	1.50%
	
	
	
	


2.2.3 商务标得分

1.各有效竞包与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：（适用于评定方法一和二）
K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；　

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。

2.各有效竞包报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效竞包报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：（适用于评定方法三）

K=（有效竞包-评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣3分；　 

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1.5分。

注：综合评估法中的评标基准价或最佳报价值由评标委员会依据招标文件规定的方法计算确定，除计算差错外（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错），在整个招标过程中保持不变（包括复评环节）。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。

3.1.2 竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：

（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

（4）各竞包单位未认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，大幅度超出市场价范围，且在竞包文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评审委员会认定该竞包人为不合理的不平衡报价，扰乱竞包市场。
3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。

（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务文件计算出得分；

3.2.2 按本章第2.2.2规定分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 竞包文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.3.4因有效竞包不足2家使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。

3.4串通竞包行为

3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：

（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；

（二）竞包人之间约定承包人；

（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；

（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。

3.4.2　有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：

（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；

（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；

（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；

（六）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号或同一造价工具加密器等等）。

3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：

（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;

（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露评审委员会成员等信息；

（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；

（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；

（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；

（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人中标而采取的其他串通行为。

第四章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]
第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                        
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 吴兴区织里镇汤溇村新浦公厕工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称： 吴兴区织里镇汤溇村新浦公厕工程      。
2.工程地点：                  。
3.工程立项批准文号：             。

4.资金来源：  自筹 。

5.工程内容：    图纸范围内的装修、安装、拆除工程等（详见工程量清单）      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日（实际以业主开工令为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞包函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                               签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自    双方签字，盖章后    生效。

    十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆  份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：   

第二部分 通用合同条款

 本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201） 的通用合同条款执行。

双方签字盖章：           

 年   月   日

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书； （5）招标文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款（7）投标书及其附件； （8）工程报价文件；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单；（12）施工组织设计、专项施工方案等；（13）其它与工程相关并经监理、发包人、承包人共同签署具有法律效力的文件资料等。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时办公用房、临时生活用房及其它施工所需场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  /。

1.1.3.10 临时占地包括： /。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，报发包人审核，严格按照发包人关于工程变更管理办法相关规定实行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面文件；（11）招标文件；（12）投标文件；（13）施工组织设计；（14）其他合同文件 。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，不足部分承包人应向发包人提请加晒，费用由承包人自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：合同约定承包范围内完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（包括安全专项方案）、施工总进度计划、每月实际已完工程形象进度报告和已完成工程量月报表，下月进度计划表和拟完工工程量表等相关文件，以及所需的材料计划及发包人需要配合的工作，其他专用合同条款约定的须由承包人提供的其他文件；

承包人提供的文件的期限为：①承包人在合同签订后14天内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；②每月25日前后提供本月目前已完工程形象进度报告和已完成工程量月报表、下月施工进度计划及拟完工工程量报表，以及所需的材料计划及发包人需要配合的工作。③其他专用合同条款要求承包人提供的文件的提供期限按具体专用条款的约定执行。如果发包人或监理人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按发包人或监理人要求提供此类报表和资料；
承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：监理人在收到承包人文件7天内审核完成并报发包人，发包人在收到经监理人审核文件21天内审核完成。发包人和监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改并重新报送监理人和发包人。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人管理机构的办公地点；

发包人指定的接收人为：发包人代表   。

承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人。

监理人接收文件的地点：监理人施工场地管理机构的办公地点；

监理人指定的接收人为：总监理工程师  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内、施工临时设施范围内及施工便道属承包人责任范围内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1、发包人提供临时用水、用电接口，接出费用及后期使用费用均由承包人自行承担。2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担。  
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：在发包人的授权范围内代表发包人履行合同约定的权利和义务，对成本、质量、安全、进度进行全面管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担；2、协调处理施工现场周围地下构筑物、障碍物、管线、古树名木保护等情况，涉及挖除、修复、保护举措等相关费用由承包人承担，不另计量。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保：   无   。
发包人提供支付担保的形式：      。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后委托审核，承包人根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和结算书。所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订再送至发包人资料室存档，否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料肆套，其中一套用于城建档案馆存档（若有）、一套用于项目业主存档（若有）、一套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计（发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向发包人提供完整的档案扫描件、音像图片资料贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后60天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质与电子文档 。

承包人应履行的其他义务：1、应在开工前仔细研究施工图，对施工图进行认真审核，发现任何问题及时告知监理人及发包人。
2、做好属于总承包管理范围内由发包人独立发包的各专业承包工程施工单位施工、安装、验收等管理、协调、配合、服务工作，执行发包人的各项管理制度。除合同另有约定外，其费用均已包含在合同价款中。

3、根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作，若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。

4、为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理，承包人应按有关规范填写现场施工日志，即时如实填写（不得后补），把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况，详细记录，并接受监理人、发包人的随时检查。

5、承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准，遵守发包人相关制度、流程，如有不遵守上述规定的行为，发包人有权按相关规定对承包人进行处罚。

6、因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污、地下水及泥浆沉淀池排放等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

7、承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求委托具有相应资质的单位进行建筑材料与构建的常规检测等，检测相关费用已经包含在合同价款中，不另行计取。

8、承包人应配合各专业承包单位（含发包人独立发包专业工程施工单位）的预留预埋工作，负责已施工完的半成品保护。同各专业承包单位进行技术复核并办理交接，下一道工序的施工不得破坏已完成的半成品，确保预留预埋的准确无误。

9、施工期间承包人对施工场地周围地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物、市政设施、古树名木承担保护义务及费用承担。因承包人施工不当行为导致的民事纠纷、工程停工、人员伤害、财产损失等一切法律后果由承包人承担，并负责赔偿损失，发包人不承担任何费用与责任。

10、负责临时用电设施的日常管理使用，在施工期间临时用电设施如有故障或损坏，由承包方负责修复。在使用过程中，必须按规范操作，如果发生事故由承包方自行负责。

11、承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等应妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

12、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、安全教育培训、工资的支付、人身安全保障、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

13、承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。

14、强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。

15、如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的，承包人必须无条件响应。

16、在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占有产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破坏，由承包人负责修复，发生的一切费用由承包人自行承担。

17、施工单位施工过程中使用的产品及工艺等必须有完整的知识产权，若涉及知识产权纠纷的，由施工单位承担全部责任。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于施工管理人员每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目经理到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职安全员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。
    项目经理、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全员管理及施工员中任何一人到位率未达到70%，扣罚全部项目经理到位率履约保证金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。
    施工管理人员（包括项目经理、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员）的考勤以半天为时间单位，项目经理、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。发包人（或监理单位）每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人•次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除合同或提出索赔。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包项目经理未经发包人书面同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换项目经理、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，分别从工程款中扣罚10万元和工程款中扣罚8万元。若经发包人同意后，中途变更项目经理或技术负责人，每次分别从工程款中扣罚2万元和工程款中扣罚1万元。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须经发包人同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权提出索赔或解除合同 。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：按法律法规约定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家、省、市相关法律、法规、规章。

其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、承包人进场后至工程竣工（交工）验收完成并移交发包人之前，由承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备并承担与此相关的费用；2、承包人应在做好自身范围内的材料设备及工程成品保护工作的同时，还应做好对其他专业工程的材料设备及工程成品的保护工作，若因承包人原因造成破坏、损失，则由承包人承担责任，并承担相关费用。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         是           。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

在合同签订前向发包人提交履约担保，履约保证金金额为合同金额的2%（其中质量履约保证金：0.6%；工期履约保证金：0.4 %；项目经理到位率履约保证金：0.6%；安全无死亡履约保证金：0.2%；文明施工履约保证金：0.2%）。 如履约保证金递交形式为银行保函，保函的开具银行需在湖州市区开设营业场所（必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付）。至竣工验收合格前如银行保函已失效，中标单位应对银行保函进行延期，如未延期，发包人有权在工程款中扣除合同价的2%作为履约保证金。如履约担保递交形式为履约担保书，则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证（详见合同附件）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  施工招标文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：  总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

           /                ；
5. 工程质量

5.1 质量要求；工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工（交工）验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失。

关于工程奖项的约定：   无    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中：如发现施工单位有施工质量问题并整改不及时，每发生一次按20000元处罚，并限期无条件进行整改。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）施工单位必须严格执行市、区安全文明施工及扬尘治理等相关规定，发包人将进行定期检查与不定期抽查，若施工单位未按前述要求实施的，发包人有权对其处罚，发现一次扣罚2万元，若同一问题再次发现，罚金翻倍，以此类推；若被上级主管部门通报批评或行政处罚的，除行政罚款外，另行单次扣罚5万元。涉及处罚费用发包人直接从应付工程款中予以扣除。

（2）施工单位应充分考虑施工安全，做好安全防护工作，建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识，施工过程中应佩戴安全帽、安全绳等施工防护用具，若发现有违前述规定的，发包人有权扣罚200元/次/人，费用从工程款中直接扣除。如在施工中发生一切安全事故，造成人员伤亡，由承包人承担全部责任，除行政主管部门处罚外，另扣罚全部安全无死亡履约保证金。

（3）施工单位需足额支付民工工资，如因拖欠民工工资造成有人上访的，每次扣款5万元(招标人在工程款中直接予以扣除)，并上报建设部门列入不良行为记录。

（4）监理工程师或发包人每发出一次整改通知书，如未按规定期限内整改完成，扣罚金5000元。若同一问题再次发出整改通知单的，在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚，屡次不执行的以此类推。质检站、安监站等每发出一份整改通知书，在规定期限内未整改到位的，扣罚金1万元，若同一问题再次发生，在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚，依此类推。 

（5）在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制，发包人审核  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  建筑安全文明施工标准（如扬尘、污水排放等）必须严格按照市、区住建局最新文件执行，要求落实7个100%全覆盖的基础上，承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理及污水排放等方面的安全文明施工工作。严格落实7个100%（施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆。）及时办理排水许可证。严格实施垃圾分类，办公区、施工区、食堂和生活区完善投放分类设施，按照有害垃圾、易腐垃圾、可回收物、其他垃圾实施精准分类，并派专人进行管理。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

安全文明施工措施费用在项目办理开工安全生产条件审查前需由发包人支付其总费用的50%，余额含在应付进度款中随进度款支付，在本工程竣工前全部支付完毕。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内，开工前7天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人提供的施工组织设计后7天内审定完毕并报发包人或向承包人提出修改意见，发包人应在收到监理人提交的施工组织设计后7天内提出修改意见或21天内进行最后审定；若监理人或发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在3天内修正完毕并重新提供正式的施工组织设计。即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促发包人和监理人尽快确认。  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人提供的修订的施工进度计划后7天内审定完毕并报发包人或向承包人提出修改意见，发包人应在收到监理人提交的修订施工进度计划后7天内提出修改意见或21天内进行最后审定。即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促发包人和监理人尽快确认。 
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后承包人按发包人要求进场，作施工前期准备，但工期仍以开工令下发时间开始计算。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款第7.3.1条执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款第7.3.1条执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天   。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：

1、除通用条款约定外，对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人确认后，工期延长由双方协商解决。

①由发包人原因造成的工期延误；

②不可抗力原因造成的工期延误；

③符合7.7异常恶劣的气候条件造成的工期延误。

2、季节性雨水、台风等因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。

3、工程延期的审批：承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请；下列情形不在同意延期范围内：

a、若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

b、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。

4、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。承包人承诺只要求工期延顺，不对费用作索赔。

5、因不可抗力造成的工期延误的，按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担。
因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天承包人将承担合同价款万分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   按通用条款第7.6条执行    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内降水量达到200mm以上的暴雨；

（2）10级以上的大风（台风）；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无          。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  / 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）工程使用的主要材料、设备，在投标文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，确实因市场缺货采购不到需要更换品牌的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担工期和质量损失责任。

（2）本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品，按发包人代表要求提交相应产品的授权书或代理合同，如发现贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行罚款，从合同价款中直接扣抵。

（3）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。

（4）本工程使用的材料设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，施工单位应提前20天将其选用材料设备的生产厂家、品牌及型号报送发包人、设计人、监理单位进行审核，必要时应提供样品确认。要求所有选用的材料设备的市场价格与对应材料设备的投标报价相符，经审查确认后方可采购。若发现有违上述要求或不符合国家有关规定的，发包人有权拒绝，承包人应无条件接受重新更换品牌或型号，直至审查通过为止。若发现审查不通过或不经审查直接使用的，由此引起的一切后果由承包人全部承担，并且赔偿发包人因此造成的一切损失。为此所需的时间承包人应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果由承包人承担。

（5）所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产国等的样品标签。

（6）在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留发包人和监理人的批复意见栏；申报单一式四份，以便发包人和监理人批复后，有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过发包人和监理人批准。

（7）承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间。

(8)设计方拟定立面、地面的样品，单种样品根据样式和颜色的不同，每种样品做不少于10m2在工程实体部位上，费用自行考虑在报价中，不另行支付。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按《通用条款》执行    。 

施工现场需要配备的试验设备：  按《通用条款》执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行   。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验：由承包人检测的项目发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，并由发包人扣罚其全部履约保证金。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按《通用条款》执行   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  本工程实施过程中发生的工程变更应遵守发包人关于工程变更审批流程的规定，未经批准的工程变更不予计量。  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认，仅作为工程变更审批与工程款支付的依据，最终费用以结算审计为准。

综合单价按本合同专用条款第12.1.条相应内容进行调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到书面合理化建议后7天  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人已审查的书面合理化建议后7天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的中标人后，承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

暂定价调整：

（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金；

（2）暂定综合单价调整按照“12.1.1条款”确定。

（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由发包人委托有资质的咨询单位定价，如承包人拒绝接受该定价则发包人有权直接委托第三方施工，产生的费用由承包人承担，工期不予顺延。    

（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，发包人有权另行组织招标确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   暂定价的确定按10.7.1条暂定价调整办法执行 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /            。

11. 价差调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  可以调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

1、承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同 。

2、采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值，与投标基准价格（信息价）相比扣减风险费用后（扣减后应按投标浮动比例调整），计算全部或部分人工、材料、机械价差，调整合同价格，价差只计税金，并按整体工程一次性结算。

3、工期延误（工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工）的责任担当按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》5.0.6条有关条款执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。
风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取   。
风险范围以外合同价格的调整方法：

12.1.1.工程量清单项目和工程量调整

一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；

2、工程变更引起新增或减少清单项目；

3、施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：

1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

2、工程变更引起的工程量增减；

三、综合单价调整

因上述第（12.1.1）第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按第3条处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；3.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按（12.1.1）第三条第3款重新计算综合单价。4.如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格；

3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）.依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%。中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）.承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）.如当前施工的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

四、投标综合单价异常的处理

(1).投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a.投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c.其它异常情况。

(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价；

b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

五、措施项目调整

因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目，按12.1.1条规定计价；施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标文件一次性包干，但因重大设计变更引起措施变动部分除外，该变动部分重新组价。

六、编制依据、组价原则

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                       。
风险费用的计算方法：       /                        。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /               。

3、其他价格方式：   /                              。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款为扣除安全文明施工费和暂列金额后的合同价的10%（含吴兴区住建局要求的农民工工资性预付款）。农民工工资性预付款为扣除安全文明施工费和暂列金额后的合同价的1%。其中农民工工资性预付款按文件要求单独支付。
预付款支付期限：合同签订后。

预付款扣回的方式：  第一次付款时一次性扣回（预付款扣回不含农民工资性预付款）。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    合同签订后    。

预付款担保的形式为：   /   
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 承包方应在每月25日前（节假日则向后顺延）向建设单位及监理报送当月施工（完成情况及下月计划）进度表和工程进度申报单 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用条款第12.3.3条执行  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工通过竣工验收后并按照招标人存档资料整理要求提交招标人后付至实际完成工程量的75%，待竣工验收时间满一年且完成结算审核报告后支付至结算审核价的90%，待竣工验收时间满二年且完成结算审核报告后付清全部余款（含质量保证金）。

注：1、实际完成工程量由施工方上报监理（如有）、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。

2、农民工工资须严格按照《吴兴区建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法实施细则》（吴人社发【2017】25号）、《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》（湖建发[2020]44号）规定执行，最终以湖州市吴兴区织里镇汤溇村新浦住房和城乡建设局要求为准。在支付工程进度款时应直接扣除已支付的农民工工资费用。

3、工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金，质量保修金按合同约定执行。

4、承包人收取预付款及每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

5、安全文明施工措施费用应按照合同约定单独列明支付，所涉及的费用包含在应付进度款中，本工程总支付费用（除预付款外）应符合进度款支付约定比例。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款第12.4.2条执行   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款第12.4.2款第（1）条执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天   。

（2）发包人支付进度款的期限：  14天  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按《通用条款》执行  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款第13.2.2条执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         /         。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承包人还承担与工程延误相同违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款第13.3.1条执行  。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由        承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按《通用条款》执行   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      双方约定       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应于工程竣工验收合格后90日历天内向发包人委派的项目经理提交工程竣工结算送审资料，若超期送审，发包人有权对承包人扣罚费用5万元，每超期满一个月的，另行处罚2万元，依次类推，累计扣罚的费用直接从应付工程款中予以扣除。  
竣工结算申请单应包括的内容： 按照发包人提供的《单项工程结算审计提供资料清单》为准，包括但不限于结算书、施工合同、地勘资料、施工图纸、竣工图纸、招标文件、投标文件、开竣工报告、隐蔽验收资料、工程联系单、测量记录等有关工程资料，及提供相关电子版资料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人按照规定提交工程竣工结算送审资料后，发包人应及时办理送审程序，委托第三方专业审计机构开展审计工作，一般项目规定在第三方审计机构确认资料完整后起算30日内出具初审意见，特殊项目以发包人另行确定为准。
发包人完成竣工付款的期限：按照本合同约定的工程进度款支付条款执行，工程最终费用结清前必须完成工程结算审计，即通过各方共同签字盖章确认结算审计核定单无异议且出具结算审核报告后执行。

关于竣工结算审计复核的方式和程序：按照吴兴城投关于工程结算审计的管理规定，结算审计应通过一审及二审复核的方式最终确定审定价格。即一审机构初步核定完成后，由发包人再行委托审计机构对于一审意见进行复审的过程，承包人应无条件配合发包人的审计工作，最终以各方确认的审定结果为准。承包人应承担的审计费用应按照附件《关于工程结算送审的承诺书》有关计取规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   以发包人要求为准   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按《通用条款》执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      /      。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格日期起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  本工程质量保修金按本工程造价的1.5%计算，缺陷责任期满时，扣除垫付的保修费用，退还剩余保修金（不计利息）。缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1或3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：按最终工程整体结算价款的1.5%计算 ； 

（2）   / %的工程款；

（3）其他方式:按最终工程整体结算价款的1.5%计算。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /                          。

关于质量保证金的补充约定：         /                                  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按现行国家相关规定执行，详见《工程质量保修书》   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

（3）对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

（4）凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

（5）质量保修完成后，由发包人组织验收。


16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按《通用条款》 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按《通用条款》执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      按《通用条款》执行  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按《通用条款》执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按《通用条款》执行  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按《通用条款》执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按《通用条款》执行。

（7）其他：           /            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   承包人未能按合同约定履行其义务的  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、 因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项或质量保证金中扣除，不够扣除部分作为承包人对发包人的债务（同时按中国人民银行5年期以上LPR利率计算利息损失），承包人应当及时清偿。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金。


2、如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。

3、施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币5000元/次的违约金。


4、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并报监管机构按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。   

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按《通用条款》执行  。

发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人有权要求承包人将现场的材料、设备等权益或相关采购合同的权益转让给发包人，承包人应当以不超过原合同价或当时市场价等合理的最低价格转让给发包人，或由承包人协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       无      。
17.3 不可抗力后果的承担

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理，费用由承包人承担。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款第18.3条执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款18.7条执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                。
选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /           。

其他事项的约定：               /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      施工项目所在地     人民法院起诉。

21.补充条款

详见招标文件第十一其他条款，合同签订时附后。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍年；

3．装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道工程、设备安装工程为 贰 年，；

5．供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰  年；

7、保温工程的保修期为  贰 年；

8．其他项目保修期限约定如下：贰年。自完工验收完成后开始计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后在保修金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。  

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

 年 月 日     年 月 日

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币      元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７个工作日内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位（甲方）：                         施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任
甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

第3条 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

第4条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

     年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日

附件13：

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：       （发包人名称）:

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加      （项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：      ），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币      整（小写：￥    元）

二、本保函的有效期自    年    月   日至    年    月   日

三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号     ）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

附：《****保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款》及保单

保险人：                       （盖章）          

公司地址：                             签单日期： 年  月  日       

联系电话：                                 邮编：                  

附件14：
安全管理协议
甲方：                              （以下简称为甲方）  
乙方：                              （以下简称为乙方）

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家有关安全生产法律、法规，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现安全生产管理目标。甲乙双方在签订合同的同时，双方就安全管理责任事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

一、项目名称：                            
二、工程地点：                            
三、甲方责任： 
1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。

2、施工期间，甲方指派         （联系方式：              ）同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火等相关事宜。组织监理单位、施工单位等各参建单位进行安全、技术交底会。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方违反安全管理规定原因导致的事故由甲方承担责任。

4、有权监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。    

5、有权监督检查乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况。    

6、有权检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况及特种作业人员持证上岗情况。    

7、监督并促进乙方对安全生产、文明施工各项活动的开展。

8、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。    

9、有权组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创建检查，及时消除生产安全事故隐患。

10、甲方在施工前应根据工程项目内容、特点等要求，认真审查乙方编制的施工组织设计，检查和评审乙方编制的生产安全事故应急预案。 

11、当乙方出现安全、文明施工严重失控或发生下列情况之一时，甲方有权作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定：

11.1、发生人身伤亡事故；

11.2、发生施工机械、生产主设备损坏造成安全事故；

11.3、发生火灾事故；

11.4、重复发生性质恶劣的事故；

11.5、多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

12、由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，经双方共同验收，验收合格后，出具书面的验收及交付使用的书面手续。

四、乙方责任

1、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行安全生产责任制，安全规章制度，安全技术操作规程，严格按照上述法律、法规、条例、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的所有费用。  

2、乙方明确由              （联系方式：             ）同志为乙方主要负责人，并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。    

3、乙方应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4、按有关要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案，经批准后组织实施。     

5、保证项目足够的安全生产投入并有效实施。    

6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业人员具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等，乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。    

7、采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，乙方承担由此造成的一切损失及费用。 

8、施工单位对现场的安全负全面责任。 

8.1 乙方在施工前要认真勘察现场；

8.2 针对工程项目由乙方自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。  

9、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。    

10、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全施工等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。  

11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家有关的安全生产、防火防毒等各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改，并书面回复监理及甲方。  

12、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。   

13、乙方应对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。  

14、施工单位的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，应会同相关单位按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。  

15、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范，遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒，寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。  

16、乙方必须按照国家规定，为从业人员办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害保险。  

17、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由施工单位来承担责任。  

18、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准及劳动保护用品。  

19、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施，并做好跟踪检查管理工作和安全检查记录工作。  

20、施工单位人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确定需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和指派的安全员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，由施工单位自行承担。  

21、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。  

22、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求，所配置的特种工作业人员必须经上级有关部门安全教育培训，做到100%持有效的特种作业操作证上岗。 

23、施工单位必须严格执行各项安全责任制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。

24、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。    

25、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。   

26、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方应予制止并报相关主管部门按照有关规定进行处罚。在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时，由甲方根据违章程度、工程规模和工期，报相关主管部门按照有关规定进行处罚，直至停止乙方工作。

27、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度，组织技术、安全人员自查、巡逻，自觉接受和配合上级及甲方有关部门的安全检查，及时消除安全事故隐患。   

28、乙方必须严格执行安全检查、事故隐患整改不符合要求的，甲方有权按规定处罚。    

29、乙方应按有关要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备，不验收或验收不合格不得使用。    

30、乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，负责保管和使用以上设备并对安全负全责。

31、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。

32、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。    

33、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度，保护环境，做到水、气、声、渣达标排放，保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁，做好职业病的防治工作，力争所确定的文明创建目标的实现。    

34、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方主要负责人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。  

35、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。  

36、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。  

37、乙方若为供货安装单位，则供货过程中的交通安全事故由乙方对其负全责，安装过程的安全事故由乙方负全责，质保期内若因为货物质量和缺陷问题造成安全事故，乙方负全责。  

38、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。  

五、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的安全职责，搞好文明施工作业。  

六、其他

1、本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时以及协议中未提及的其他事项，按照国家和地方的有关规定执行。

2、甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡等事故，由违约方承担一切经济损失。

3、本合同执行过程中有关其他未尽事宜，双方协商解决。 

4、本协议自签订之日起生效，质保期满、资料交付完整后终止。   

甲方：（章）             法定代表人（或授权代表）：          （签字）    年   月   日

乙方：（章）             法定代表人（或授权代表）：           （签字）   年   月   日
附件15：
工程运输车辆安全文明管理协议

发包人：                      （以下简称：甲方）

承包人：                       （以下简称：乙方）

为进一步加强工程运输管理，落实工程运输车辆安全文明出行，确保人民群众生命财产安全，保障工程建设顺利进行，创建吴兴东部新城建设良好环境，特与乙方签订该协议，具体内容如下：

一、工程名称：                                                              

二、管理内容：                                                

1、建设施工项目的工程运输，必须使用经行政执法部门审批的专业运输企业的车辆，严禁将工程运输业务发包给没有资质或证照不齐全的工程运输或个人；

2、加强道路运输车辆安全行驶教育，东部新城范围内所有工程运输车辆最高时速不得超过50公里/小时，严禁闯红灯、逆行、违法调头、闯禁区等交通违法行为；

3、工程运输车辆保持日常整洁，并采取有效措施防止建筑材料、垃圾和渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。

三、处罚办法：

1、设立工程运输安全文明专项保证金。具体专项保证金如下：（单位：万元）

	综合类工程
	单独土石方工程

	类型
	合同价
	专项保证金
	类型
	合同价
	专项保证金

	□
	500 以下
	1 万元
	□
	20 以下
	1万元

	□
	500-2000
	2万元
	□
	20-50
	2万元

	□
	2000以上
	5万元
	□
	50以上
	5万元


2、处罚措施：

承包人应加强工程运输管理，做好自查自纠工作，若违反上述管理内容的，一经发现或被执法部门查处的，须进行处罚。第一次违反，谈话警告；连续二次的，扣罚保证金的50%；连续三次的，扣罚全部保证金。处罚金额于结算工程款中直接扣除。

四、其他

1、本协议是该工程的补充，其他内容按主合同执行；

2、本协议经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）　　　　　　　  　 　      乙方：（盖章）

法人代表或                              法人代表或

委托人签字：　　　 　　　　　　　 　　  委托人签字：

签订日期：     年   月   日
附件17：
关于工程结算送审的承诺书

   （建设单位）  ： 

我单位承建的  （工程名称）  已通过竣工验收并已整理完成工程结算相关资料，现准备送审结算审计，为防止结算送审价格高估冒算，我单位愿意积极配合，并郑重承诺：  

1.我单位提供的工程送审资料是真实有效的，不存在弄虚作假，如违反则愿意承担一切责任，并同意按照贵方的审计规定执行。
2.该工程的结算审计核减率在10%（含10%）以内的，我单位愿意承担审计追加费用。依据浙价服【2009】84号的规定，审计追加费用按核减额减去送审额的5%以外的5%费用计取。

3.该工程的结算审计核减率在10%-15%（含15%）范围的，我单位愿意承担审计基本费用的50%+审计追加费用。依据浙价服【2009】84号的规定，审计基本费用按送审造价采取差额定率分档累进方式计取费用的70%计算，不足2000元按2000元计，在此基础上承担50%的费用；审计追加费用按核减额减去送审额的5%以外的5%费用计取。
4.该工程的结算审计核减率在15%-20%（含20%）范围的，我单位愿意承担全部审计基本费用+审计追加费用。依据浙价服【2009】84号的规定，全部审计基本费用按送审造价采取差额定率分档累进方式计取费用的70%计算，不足2000元按2000元计；审计追加费用按核减额减去送审额的5%以外的5%费用计取。

5.该工程的结算审计核减率在20%-30%（含30%）范围的，我单位愿意承担审计追加费按该工程结算审计核减额的7%计取。

6.该工程的结算审计核减率在30%以上的，我单位愿意承担审计追加费按该工程结算审计核减额的7%计取，另外自愿扣罚结算审计审定造价的2%，最高不超过100万元。

7.若该工程的施工合同中有关审计费用的约定与之存在矛盾的，我单位愿意按照两者高值计取。
8.上述涉及由我方承担的费用，我单位愿意由贵方从该工程的应付款中直接扣除，我方无条件接受。
9.若该工程后期被审计局或其他职能部门抽检复审的，我单位愿意以审计局或其他职能部门出具的最终金额进行结算工程款，涉及费用多退少补。
施工单位（盖章）： 

法定代表人：            

年   月   日 
第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据发包文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与发包文件中的竞包人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是竞包报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2. 竞包报价说明

2.1. 本报价依据本工程竞包须知和合同文件的有关条款进行编制。本工程采用一般计税法；施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费、标化工地增加费（如有）按市区工程取费。

2.2.竞包人报价表式应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）格式。

2.3. 工程量清单报价表中所填入的综合单价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润和风险费用之和。

2.4.竞包人的竞包报价，应是完成本发包文件（含合同条款）上所列发包工程范围及工期的全部。竞包人竞包报价的计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。

2.5. 安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限。规费由竞包人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其竞包费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和浙建建发【2019】92号文件规定计取。

2.6.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

2.7.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

2.8.本报价的币种为人民币。

2.9 竞包人应将竞包报价需要说明的事项，用文字书写与竞包报价表一并报送。

2.10 竞包单位在本工程商务竞包报价时应按规定格式要求在《竞包总价》封页上应加盖企业公章和法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。

2.11 工程量清单附后。

3. 其他说明

3.1 竞包文件包括第二章竞包人须知所规定的内容，竞包人提交的竞包文件应当使用发包文件所提供的竞包文件全部格式；

3.2本工程由发包人负责编制工程量清单，各竞包人根据发包人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为竞包的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、发包人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按竞包人竞包报价中的综合单价和发包文件规定的计算方式进行结算与支付；

3.3除非发包人对发包文件予以修改，竞包人应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。发包人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；

3.4工程量清单作为竞包人竞包报价的共同依据，竞包人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价均不能更改，否则视为不响应发包文件，作竞包无效处理；

3.5 竞包人的竞包材料价格，除暂定价材料及发包人提供的材料外，均由各竞包人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或按竞包人须知前附表9.3要求计取；

3.6 竞包人的竞包人工费，由各竞包人根据市场人工价格或按竞包人须知前附表9.3要求计取；

3.7本工程设发包控制价，发包控制价根据施工图纸、工程量清单、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》以及有关政策性文件规定、结合本发包项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格、人工费竞包人须知前附表9.3要求计取；安全文明施工基本费、企业管理费及利润根据按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取的中值计取；规费、税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。

3.8竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

3.9其他：各竞包单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，但不得采取恶意竞包及恶性不平衡报价，扰乱招竞包市场。一经评审委员会确认为恶意竞包及恶性不平衡报价属实，一律作竞包无效处理。
4. 工程量清单

后附，竞包人自行下载

第六章  图  纸

（竞包人网上自行下载）

第七章  竞包文件格式
1、竞包声明书

                        （发包人名称）：

本人       （姓名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。

特此声明。

竞 包 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

         年        月        日

2、企业基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


3、企业法定代表人身份证明书

               （姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	身份证扫描件


竞包人：                            （盖章）

                           法定代表人：                   （签名或盖章）
                                                日期：       年   月   日

4、竞包代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （发包人）的                              工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

	代理人身份证扫描件


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：         
身份证号码：                    职务：                 
竞包人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）

联系电话：                                            
授权委托日期：     年     月    日

5、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表

	企业名称

（盖章）
	

	企业资质
	

	职  务
	姓   名
	证书号

	企业法定代表人
	
	

	企业负责人
	
	

	企业分管安全生产

副经理
	
	

	企业技术负责人   （XXXX资质）
	
	

	企业技术负责人    （XXXX资质）
	
	

	
	
	

	变更人员情况说明
	


注：1、本表适用于竞包报名及竞包，请竞包人根据本表要求如实填写。
2、 企业人员如有更换请及时填写并注明。

3、 本表格允许上传至“竞包文件正文”栏中

6、竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表(建设)

	竞包人名称
	
	企业资质等级
	 

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派竞包项目负责人
	 

	竞包

人信

用信

息情

况
	竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。       
	 

	
	竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	拟派

项目

负责人

（总监）

信用

情况
	竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	

	竞

包

人

声

明
	以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反映而骗取竞包资格或影响成交结果的，一经发现，取消竞包资格，已成交的，成交无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。

    法定代表人：     （签字或盖章）
      竞 包 人：        （单位公章）

  日      期：     年   月  日


注：1.“竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。

7、拟派项目负责人在竞包截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书

                                ：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目竞包的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在竞包截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受竞包保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

竞包人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：  

法定代表人(签字或盖章)：       

       年   月   日

8、湖州市非政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书
本公司决定参加  　                       项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；

3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；

4.承包后将项目转包，或违法分包；

5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）       

承诺单位（公章）：                      

承诺日期：                            
9、不转包、不违法分包承诺书
湖州市吴兴区织里镇汤溇村股份经济合作社：

我公司参加了  吴兴区织里镇汤溇村新浦公厕工程  的竞包，若能确定承包，我公司郑重承诺如下：

1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。

2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。

3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。

竞包人（盖章）： 

                               法定代表人（签字或盖章）：  

   日期：       年    月    日  

10、项目管理机构配备情况表

工程名称：                   

	姓名
	身份证号
	拟任岗位
	相关证书或职称名称（如有)
	已承担过的

工 程 情 况（如有）

	
	
	
	
	项目数
	主要项目名称

	
	
	项目负责人
	
	
	

	
	
	技术负责人
	
	
	

	
	
	专职安全生产管理
	
	
	

	
	
	施工员
	
	
	

	
	
	质量员
	
	
	

	
	
	材料员
	
	
	

	
	
	资料员
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一旦我单位确定承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


注：1、附上述人员如有相关证书则需提供扫描件并加盖电子公章；

2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按竞包无效处理；

3、竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。
11、竞包保证承诺函

致（发包人名称）：

我单位参加（项目名称）   的公开发包，现郑重承诺如下：

一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。

二、存在以下行为之一的，愿意接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：

1、在规定的竞包有效期内撤销或修改竞包文件；

2、如被确定为承包人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；

3、在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

       

竞包人名称（盖章）：     

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     

年     月    日

12、竞包函

致：   {发包人名称}   

1、根据你方发包工程项目编号为  {项目编号}  的  {发包工程项目名称}  工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB¥      元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。

5、一旦我方承包，我方保证在    /    开工，     /     竣工，即    日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方承包，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照发包文件的规定提交中标造价的      % ，计      万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥           万元；工期履约保证金为   %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为    %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：￥           万元；文明施工保证金为   %：￥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

8、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果承包，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的承包通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、项目负责人姓名               、专业及等级                   。

企业资质及等级                                              。

竞 包 人：                                          （盖章）

      单位地址：




                      




      法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

      邮政编码：
      
   电话：
    
  传真：
    

                                                      日期：   年   月   日

13.省外企业提供《省外企业进浙承接业务备案证明》的承诺书

        （招标单位） ：
我公司承诺，如有幸中标，将在中标后（中标结果公告发出后10日内）提供企业及拟派项目负责人有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

如未履行此承诺的，我公司自愿放弃中标资格，投标保证金不被退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，同意对超过部分予以赔偿。

投标人(单位公章)：

拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

14、主要材料选用品牌一览表

	项目名称：                                      



	序号
	材料名称
	品牌参照或相当于
	竞包选用品牌

	1
	乳胶漆
	立邦、三棵树、多乐士
	

	2
	 面砖
	东鹏、斯米克、冠珠
	

	3
	 复核阻燃板
	千年舟、莫干山、金利源
	

	4
	 木工板
	 千年舟、莫干山、金利源
	

	5
	 成品木饰
	千年舟、莫干山、大王椰
	

	6
	  轻钢龙骨
	杰森、可耐福、兰兴
	

	7
	洁具
	九牧、箭牌、四维
	

	8
	灯具
	辉瑞、欧普、欧司朗
	

	9
	管道
	中财、金塑、伟星；
	

	10
	 监控
	大华、海康威视、宇视
	

	11
	 小厨宝
	美的、海尔、奥克斯
	

	12
	路由器
	TP-LINK、华为、中兴
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：1、各竞包人按不低于参照品牌（厂家）性能进行材料报价；2、竞包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）性能，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于发包品质而否决其竞包；3、竞包人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按竞包文件执行，不予调整。4、此表格作为商务标组成部分，放入竞包报价需要的其他资料中。5、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。




