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设 计 总 说 明
一、 概述

1、项目构成

本工程包括以下项目：

（1）项目一：赤家水泥场地硬化，面积约 3900平米，厚度 10cm；

（2）项目二：骥村文化礼堂水泥场地硬化，面积约 260平米，厚度 15cm；

（3）项目三：黄泥兜水泥场地硬化，面积约 750平米，厚度 15cm；

（4）项目四：羊河墩水泥场地硬化，面积约 950平米，厚度 10cm；

（5）项目五：施家墩水泥场地硬化，面积约 950平米，厚度 10cm；

（6）项目六：范村水泥场地硬化，面积约 1100平米，厚度 15cm；

（7）项目七：丁家汇角水泥路面硬化，面积约 250平米，厚度 15cm；

（8）项目八：陆家兜水泥场地硬化，面积约 1800平米，厚度 15cm；

（9）项目九：张家兜水泥场地硬化，面积约 3400平米，厚度 15cm；

（10）项目十：后城桥西水泥场地硬化，面积约 350平米，厚度 15cm；

（11）项目十一：后城桥东水泥场地硬化，面积约 600平米，厚度 15cm；

（12）项目十二：仁章兜水泥场地硬化，面积约 350平米，厚度 15cm；

（13）项目十三：南板桥南水泥场地硬化，面积约 500平米，厚度 10cm；

（14）项目十四：南板桥北水泥场地硬化，面积约 1100平米，厚度 10cm；

（15）项目十五：西石桥东水泥场地硬化，面积约 150平米，厚度 15cm；

（16）项目十六：西石桥中水泥场地硬化，面积约 900平米，厚度 15cm；

（17）项目十七：西石桥西水泥场地硬化，面积约 100平米，厚度 15cm；

（18）项目十八：水表井及窨井井盖拆除、加高、重新铺设暂定 30处；

本项目硬化场地 10cm厚共计 7400平方米，15cm厚共计 10010平方米，合计 17410

平方米。

2、项目现状

根据现场踏看和测绘地形图，本工程沿线现状村道大部分宽度为 2-4米左右，基本为

混凝土路面，路面厚度不明，部分路段有破损。

3、项目背景

本项目所在区域位织里镇骥村村，现状道路破旧，宽度过窄，对村民的出行和生产生

活造成了不便，因此村委和镇政府决定对这些区域的道路进行提升，以改善沿线群众出行

条件，促进该区域经济发展。

二、设计依据

(1). 现状地形图

(2). 设计委托书

(3). 业主提供的其它相关资料

三、技术规范、标准

1、技术规范

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

(2)《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

(3)《公路路面基层施工技术细则》（JTG/G F20-2015）

(4)《公路排水设计规范》（JTJ018-2012）

(5)《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

(6)《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

(7) 其他相关国家规范和标准

2、技术标准

项目为场地硬化。

四、道路平面设计及标高设计

由于本次设计道路基本为在现状路面之上铺设，平面根据现状道路走向确定，与现状

道路结合设计。

本次设计道路标高根据现状道路控制，项目在原有道路基础上方加高 10-15厘米。区

域范围内路面现状为：约 40%为巷子胡同内硬化路面，此种路面机械施工难度大，路面铺

设原则为原有路面基础之上铺设混凝土路面，遇水表井及窨井的，井盖拆除重新安装，井

壁加高；约 10%为现状无路面，路面夯实后铺设混凝土路面；约 50%为现状路面破损严

重，需要机械拆除后，在原有路基之上重新铺设混凝土路面。

五、路基路面设计
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（一）结构设计

根据路面使用要求，本次设计采用混凝土路面，根据施工功能不同采用不同的路面厚

度，具体为：

10-15厘米 C30混凝土面层；

（二）路面设计要求

1、混凝土面层

砼路面面层材料要求：采用普通硅酸盐水泥，物理性能和化学成分应符合《道路硅酸

盐水泥》GB 13693-2005的规定。细集料宜采用天然砂、机制砂或混合砂，细度模数在 2.5

以上，硅质砂或石英砂的含量不应低于 25％。粗集料可采用碎石、碎卵石和卵石。集料

质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配。清洗集料、拌和混凝土及养护用水应清洁，

不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类、有机物等，宜采用饮用水。使用非饮用水

时须经过化验，且硫酸盐（以三氧化硫计）含量不超过 2700mg/L、含盐量不得超过

5000mg/L、PH值不得小于 4。

a.混凝土的浇筑

立模位置及高程符合设计要求，并应支撑准确牢固、接头紧密平顺，无离缝，前后荀

茬和高低不平等现象。模板接头、模板与基层接触处不得漏浆，模板与砼接触面应涂隔离

剂。

混凝土摊铺时应考虑振实预留高度，采用人工摊铺时应用反锹反扣，严禁抛掷和耧扒，

防止混凝土离析。

混凝土的振捣必须采用插入式振捣器、平板式振捣器及振动梁振捣相结合的方式进

行。振捣顺序为先插后平，最后振动梁拖振。振捣器振捣时间以拌和物停止下沉，水泥浆

均匀液化并且无明显气泡冒出为止，不宜过振。在振动梁拖振整平后，在用滚筒进一步整

平，并赶去多余浮浆。

混凝土板抹面应分 2-4次进行。先找平抹平（粗抹），待砼表面无渗水时再抹平抹光

（细抹），以达到板面平整、密实的效果。烈日曝晒时应搭遮阳棚进行抹面工作。采用真

空吸水工艺时应先用磨光机进行磨面工作，然后再进行人工抹面工作。拉毛必须采用拉毛

器进行，拉毛或压横的纹路要光，纹理深度应为 1-3mm。为防止毛或压槽器具粘带砂浆而

影响效果，拉毛器具应经常清洗并保持其表面的湿润、干净。

b.混凝土板养护

采用湿治养护和塑料薄膜养护等方法进行，使板面经常保持湿润状态，养护期一般为

14-21天，养护过程中禁止车辆通行，砼板达到设计强度时可允许开放交通。

模板的拆除，除应符合下表允许拆模板时间外，还应小心仔细，保证砼板边角不受损

坏及模板的完好。

c.面层防滑及平整度要求。

水泥混凝土路面竣工时的表面抗滑构造深度应均匀、不损坏构造边棱、耐磨抗冻。抗

滑构造深度应不小于 0.7mm。

面层平整度，用 3米直尺检测最大间隙应小于 3mm。

六、其他

本项目各子项分布在村庄多处，施工前应与村民做好沟通工作，做好临时通行措施。

施工过程中遇到不良地质、地形变化等情况，需及时联系各单位协调处理。

所有原材料及预制件等必须经检查合格后方可使用。

应做好做好各项检测试验，经检测检测合格后方可进行下道工序施工。

道路施工中应注意对已有管线的保护，避免在施工过程中对其造成破坏而导致不必要

的损失。
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